
Allegato 3.1 

 

AREA DI RISCHIO: D2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA 

SERVIZI E FORNITURE 

SCHEMA DI CHECK LIST  

da utilizzare ai fini della verifica nella compilazione degli atti e dell’autocontrollo di conformità alla normativa1 

Procedura: ____________________________________________________________________ 

  

                                                           
1 Si specifica che, in caso di procedure associate a progetti finanziati con i fondi PNRR-PNC, in alternativa alla presente check list possono essere utilizzati appositi strumenti di controllo delle procedure di affidamento messi 
a disposizione dalle Amministrazioni centrali. 
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Fattispecie/Adempimento: Informazioni generali sulla procedura 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 37 
Inserimento dell’intervento in programmazione2 e, laddove applicabile, conseguimento 

del CUI 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 11 della 

legge 16 

gennaio 2003, 

n. 3 

Conseguimento del codice unico di progetto (CUP), inserimento dello stesso nei 

documenti amministrativi e verifica circa l’esistenza in bilancio di un capitolo associato 

all’intervento  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

DPCM 11 

luglio 2018 

Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2014, n. 89. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Regolamento 

(CE) n. 

213/2008 

Individuazione del CPV3 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 11 c. 2 
Individuazione del CCNL, laddove applicabile 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 3 della 

legge 13 agosto 

2010, n. 136 

Conseguimento del codice identificativo di gara (CIG), inserimento dello stesso in tutti 

i documenti amministrativi e accertamento dell’esistenza in bilancio di un capitolo 

associato all’intervento (il CIG è acquisito dalla struttura direttamente, da parte del 

Settore Provveditorato ed economato o da parte della SUAM, sulla base delle 

disposizioni organizzative regionali)4 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

  

                                                           
2 Si ricorda di inserire in programmazione anche le procedure con importi inferiori alle soglie di legge, per consentire alla SUAM di valutare l’aggregabilità delle procedure di gara relative alle Strutture della Giunta. 
3 Sul punto si veda Comunicato ANAC del 9 maggio 2023 al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/individuare-i-codici-d-appalto-giusti-negli-affidamenti 
4 La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità 

con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (cfr. Delibera ANAC 582 del 13 dicembre 2023). 

https://www.anticorruzione.it/-/individuare-i-codici-d-appalto-giusti-negli-affidamenti
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Fattispecie/Adempimento: Soggetti che intervengono nella procedura 

Rif. 

normativo 
Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15 e all. 

I.2 

Adozione atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di 

programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura 

soggetta al codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 114 e All. 

II.14 CAPO II 

Adozione atto di nomina del Direttore dell’Esecuzione, se diverso dal RUP 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15 

 

Adozione atto di nomina di eventuali altri soggetti che partecipano alla procedura: (es.: 

supporto al RUP) 

 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15 c. 4  

Adozione atto di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di 

programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la 

fase di affidamento 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 16 

Art. 6 bis L. n. 

241/1990 

Artt. 6, 7 e 14 

del DPR 62/ 

2013 

Acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, debitamente 

sottoscritta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 114, c. 9, 

All. I.2 art. 2 c. 

3 

In caso di incarichi esterni all’amministrazione, definizione delle motivazioni alla base 

di tale scelta e riferimenti a protocolli e/o note relative alla ricognizione interna effettuata 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Acquisizione del patto di integrità debitamente sottoscritto da parte dei soggetti esterni 

coinvolti nella procedura 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Documentazione progettuale da approvare con il decreto a contrarre5,6 

Rif. normativo Attività prevista Note 

D.lgs.36/2023 

Art. 41, comma 

12 + All. I.7 

 

Corte 

costituzionale 

sentenza n. 100 

del 5 maggio 

2020 

Relazione tecnico – illustrativa 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Quadro economico 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

DUVRI 

 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Schema di contratto/Schema di convenzione   

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Accertamento circa la conformità della documentazione a base di gara (es.: schema di 

contratto, capitolato, ...) ai modelli approvati/elaborati da ANAC o dalle strutture 

regionali. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Elaborazione di un cronoprogramma con il quale gestire la fase di selezione del 

contraente e la fase esecutiva. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Controllo della documentazione da porre a base di gara affinché la stessa risulti 

debitamente sottoscritta, trasmessa e idonea alla presentazione di offerte consapevoli 

(controllo della presenza di almeno gli elaborati minimi richiesti dalle disposizioni 

normative di settore) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

  

                                                           
5 Si ricorda, a tal proposito, che gli esperti PNRR hanno provveduto ad aggiornare gli schemi di modelli uniformi. Tali modelli, che verranno periodicamente aggiornati, sono consultabili e scaricabili al seguente link: 

 https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx 
6 N.B.: ai sensi del comma 9 dell’art. 120 D.lgs. 36/2023 si ricorda l’inserimento dell’opzione del quinto d’obbligo nei documenti di gara iniziali (relazione tecnico-illustrativa) per avvalersi di detta opzione.  

   N.B.: ai sensi del comma 1 dell’art. 60 D.lgs. 36/2023 si ricorda l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali (relazione tecnico-illustrativa). 

https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx
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Fattispecie/Adempimento: Progettazione della procedura di gara/affidamento 

Verifica degli elementi da inserire nella documentazione di gara e/o nel Decreto a contrarre e ulteriori adempimenti 

Rif. normativo Attività prevista Note 

 

Individuazione delle motivazioni alla base della richiesta di 

approvvigionamento/intervento, della procedura di selezione da utilizzare e della 

tipologia contrattuale prescelta 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

art. 15 

Inserimento del riferimento circa la sussistenza della competenza per la fase di 

affidamento del Settore Provveditorato ed economato o SUAM 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 48 c. 2 
Riferimento circa il controllo sull’interesse transfrontaliero certo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 25 

Riferimento alla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata (es. GT-SUAM, 

MEPA, Consip S.p.a.) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 17 c. 1, c. 2 

e all.II.1 

Inserimento degli elementi essenziali del contratto previsti dalla normativa di 

riferimento a seconda della tipologia di procedura 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 14 e 

correlati (es.: 

Art. 41 comma 

14 sui costi 

della 

manodopera) 

Inserimento del valore dell’appalto, determinato sulla base dei metodi di calcolo 

individuati dalla normativa e tenendo conto di eventuali opzioni che l’Amministrazione 

intende riservarsi (concorrenti all’incremento del valore stimato da porre a base di gara), 

quali, ad es., affidamento diretto di servizi analoghi, variazioni fino al quinto d’obbligo, 

modifiche ex art. 120, comma 3 Dlgs. 36/2023 e l’eventuale opzione di proroga ai sensi 

dell’art. 120, comma 10, D.lgs. cit. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 57 c. 1  

Inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di 

genere, le pari opportunità generazionali, l’inclusione lavorativa 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 57 c. 2 

Inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 

ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove 

tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con 

decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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D.lgs. 36/2023 

Art. 119 

Riferimento alla specifica disciplina del subappalto e del subappalto di secondo livello, 

con motivazione espressa sia in caso di previsione con limitazione, sia in caso di diniego 

laddove il subappalto è possibile  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 120 c. 9 
Inserimento della previsione di utilizzo del quinto d’obbligo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 60  
Inserimento delle clausole di revisione dei prezzi  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 32 c. 14 e 

15 

Riferimento all’obbligo/possibilità di ricorrere a convenzioni CONSIP o GT-SUAM, 

ovvero, /accordi quadro per forniture o servizi già in essere 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Riferimento alla copertura finanziaria dell’intervento oggetto di gara/affidamento e 

reperimento di specifica attestazione 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Riferimento allo svolgimento di eventuali Conferenze di Servizi (preliminari e/o 

definitive) e ai relativi pareri vincolanti 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 81/2008  

Art. 26  
Riferimento ai presupposti per la predisposizione del DUVRI  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Artt. 3, 10, 100, 

107, 108, 128 e 

133, del Dlgs. 

36/2023 

Riferimento alla definizione dei criteri di selezione degli Operatori Economici e delle 

offerte indicati (affinché gli stessi non risultino né eccessivamente discrezionali né 

incoerenti rispetto all’oggetto del contratto, ma permettano di garantire sia l’adeguata 

professionalità dell’esecutore sia l’ampliamento dei possibili offerenti a tutela della 

concorrenza) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Dlgs. 36/2023 

Art. 7 e 17 

Riferimento alle motivazioni che hanno portato alla scelta/selezione di precisi OO.EE. 

(consultazione elenco operatori / indagini o sondaggi di mercato / …) per gli affidamenti 

sotto soglia 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs.36/2023 

Art. 49 
Riferimento al rispetto del criterio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

L. n.190/2012, 

Art. 1, c. 17 

Riferimento al patto di integrità come documento da inserire tra la documentazione di 

gara e da trasmettere all’operatore economico ai fini della successiva sottoscrizione da 

parte del medesimo. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Riferimento alle motivazioni puntuali inerenti a specifiche scelte discrezionali operate 

dalla Stazione Appaltante, laddove queste siano applicabili (ad es. per la rinuncia alla 

richiesta di costituzione della garanzia definitiva, mancata suddivisione dell'appalto in 

lotti, …) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Controllo della corretta e puntuale implementazione dei dati relativi alla procedura su 

piattaforme e banche dati di pertinenza per l’intervento, anche ai fini del rispetto dei 

termini per le comunicazioni ad ANAC7 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 per adempiere all’invio delle schede ad ANAC si rinvia allo strumento dell’orchestratore reperibile al seguente link: https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/  

https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/
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AREA DI RISCHIO: D5 - ESECUZIONE 

SERVIZI E FORNITURE 

SCHEMA DI CHECK LIST  

da utilizzare ai fini della verifica degli adempimenti e dei tempi dell’esecuzione8 

Procedura: _________________________________________________________ 

  

                                                           
8 Si specifica che, in caso di procedure associate a progetti finanziati con i fondi PNRR-PNC, in alternativa alla presente check list possono essere utilizzati appositi strumenti di controllo delle procedure di affidamento messi 

a disposizione dalle Amministrazioni centrali. 
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Fattispecie/Adempimento: Informazioni generali sulla procedura 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

▪ Art. 11 della L. 

n.3/2003 

▪ Legge 136/2010, 

art. 3, co. 5 

Inserimento del codice unico di progetto (CUP) nei documenti concernenti 

l’intervento, laddove applicabile. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ Art. 3, co. 5, della 

legge 13 agosto 

2010, n. 136 

Inserimento del codice identificativo di gara (CIG) in tutti i documenti concernenti 

la procedura a cui esso è riferito 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs. 36/2023 - 

All. I.7 

▪ R.D.827/1924 - 

Art. 104, c. 2  

▪ D.lgs.123/2011 - 

Art. 5, c. 2, lett. b) 

▪ D.lgs.118/2011 - 

artt. 10, c. 3, lett. 

a) e 56 

Eventuale definizione del quadro economico assestato a seguito 

dell’aggiudicazione del servizio/fornitura 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Soggetti che intervengono nella procedura 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15, Art. 114 

comma 7 

Adozione atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di 

programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna 

procedura soggetta al codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15 comma 4 

Adozione atto di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di 

programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento 

per la fase di affidamento 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 114, commi 6 e 

7, All.II.14, CAPO 

II 

Adozione atto di nomina del Direttore dell’Esecuzione 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15, Art. 114 

comma 7, art. 116 

comma 5,  

All.II.14, CAPO II 

Adozione atto di nomina di eventuali altri soggetti che partecipano alla procedura: 

assistente con funzioni di direttore operativo, verificatori della conformità, … 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 16 

Acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, debitamente 

sottoscritta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 116  

In caso di incarichi esterni all’amministrazione per l’attività di esecuzione e 

collaudo del contratto, definizione delle motivazioni alla base di tale scelta e 

riferimenti a protocolli e/o note relative alla ricognizione interna effettuata  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Stipula del contratto / Avvio della prestazione / Anticipo contrattuale 

Rif. normativo Attività prevista Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 17 c. 8 e 9 
Accertamento delle condizioni per l’esecuzione in via d’urgenza 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 117, art. 106, c. 

3 

Acquisizione delle attestazioni (note / protocolli / …) relative alle risultanze delle 

verifiche effettuate circa l’autenticità delle polizze fidejussorie presentate 

dall’affidatario (anche quelle relative all’anticipazione del prezzo)9 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Artt. 18 e 55 

Controllo del rispetto dei termini massimi per la stipula del contratto decorrenti 

dall’aggiudicazione  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs.36/2023 - Art. 

18, c. 1 

In caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, esecuzione della 

stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

CAPO II, All.to 

II.14 – Art. 31, co. 2 

CAPO I, All.to II.14 

– Art. 3, co. 2 

(applicabile ai sensi 

dell’Art. 39 del 

CAPO II) 

Acquisizione della comunicazione circa la convocazione per lo svolgimento delle 

operazioni di inizio dell’attività 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Acquisizione del verbale di inizio attività, debitamente sottoscritto e verifica della 

sua redazione nel rispetto degli elementi essenziali e del contenuto minimo previsto 

da Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 125, art. 106 c. 

3 

Acquisizione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

  

                                                           
9 Verifica telematica presso il sito internet dell’emittente, ovvero presso una piattaforma abilitata dall’AGID. Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile la verifica anche via PEC verso l’emittente (ANAC, del. 606 del 19/12/2023). 

Per la verifica sull’abilitazione dell’emittente accedere ai seguenti siti: 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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Fattispecie/Adempimento: Subappalti e sub-contratti 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 119 

Acquisizione, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle relative 

prestazioni, della documentazione necessaria all’espletamento della procedura di 

autorizzazione al subappalto e controllo della sua completezza. La domanda dovrà 

essere almeno costituita da: 

- contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica, derivata direttamente dagli atti del contratto affidato, 

puntualmente indicante l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici 

- dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione 

di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 e il possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 100 e 103 

- eventuale rinuncia del subappaltatore e/o del titolare di sub-contratto non 

costituente appalto, al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante 

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del 

subappalto o del cottimo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 99 

Controllo della legittimità della richiesta di subappalto mediante il controllo delle 

seguenti condizioni: 

- indicazione, all’atto dell’offerta, dei servizi e delle forniture o parti di servizi e 

forniture da subappaltare  

- qualifica del subappaltatore individuato per le prestazioni da eseguire 

- insussistenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al Capo 

II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 (in caso di esito negativo, 

formulazione della richiesta di sostituzione dello stesso) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs.36/2023 - Art. 

119, c.12 

Acquisizione del parere del DEC relativo alla corretta individuazione dei costi della 

sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art.119 c. 72023 

Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 

relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Art. 119, c. 2 e c. 17 

(sub-appalto a 

catena), D.lgs. 

36/2023 

Iscrizione dei subappaltatori nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi di cui al 

comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe 

antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 119, c. 16, 

D.lgs. 36/2023 

Adozione, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, del decreto di 

autorizzazione al subappalto e invio della relativa comunicazione. 

N.B. In caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo 

delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €, si consideri che il 

succitato termine è ridotto della metà. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 119, c. 2, 5 cpv, 

e c. 3, lett. a) e d), 

D.lgs. 36/2023 

Acquisizione e controllo della completezza delle informazioni minime necessarie 

che l’appaltatore deve fornire per i sub-contratti (nome del sub-contraente / importo 

del sub-contratto / oggetto del servizio o fornitura affidati) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 119, c. 2, 6° e 

7° cpv, D.lgs. 

36/2023 

Controllo della presenza/sussistenza di eventuali variazioni e/o incrementi 

economici del subappalto autorizzato e rilascio di apposita autorizzazione 

integrativa 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Sospensioni / Riprese 
(N.B. Le disposizioni dell’art. 121 del D.lgs. 36/2023 si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell’esecuzione, se nominato, 

le previsioni riguardanti il direttore dei lavori) 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 121 All.to II.14 

e Art. 8 

Acquisizione del verbale di sospensione e controllo della sua redazione nel rispetto 

degli elementi essenziali e dei contenuti minimi previsto dal Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 121 

Inserimento delle motivazioni della sospensione e della riconducibilità delle stesse 

alle fattispecie previste e disciplinate dal Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 121 
Acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito10 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

All. II.14 

Acquisizione del verbale di ripresa, redatto entro il termine di 5 giorni dalla 

disposizione di ripresa effettuata dal RUP e riportante il nuovo termine contrattuale 

indicato dallo stesso 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 121, c. 7 e art. 

222, c 9 e 13, D.lgs. 

36/2023 

FAQ A28 sugli 

obblighi informativi 

verso l’ANAC 

Controllo della durata della sospensione e, se superiore al quarto del tempo 

contrattuale complessivo, avviso all’ANAC da parte del RUP 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

  

                                                           
10 Art. 215 D.lgs. 36/2023. N.B. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro la costituzione del collegio è obbligatoria. 
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Fattispecie/Adempimento: Modifiche dei contratti in corso di esecuzione 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 60 

Controllo della sussistenza delle particolari condizioni di natura oggettiva, 

necessarie per l’applicazione della disciplina della revisione prezzi 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 60 

Calcolo della variazione dei costi e dei prezzi mediante utilizzo degli indici sintetici 

elaborati dall’ISTAT di cui all’art. 60 comma 3 e nelle misure/nei limiti di cui 

all’art. 60 comma 2 del Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 60 

Allegato I.7 

Controllo della copertura finanziaria per i maggiori oneri derivanti dalla revisione 

prezzi mediante l’utilizzo di: 

a) nel limite del 50 per cento, risorse appositamente accantonate per imprevisti 

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli 

impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione 

della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo 

stesso intervento; 

b) somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione 

dalle norme vigenti; 

c) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati emessi i certificati di 

regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei 

limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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D.lgs. 36/2023 

Art. 120 

Acquisizione dell’istanza di modifica/variante contrattuale e controllo 

dell’ammissibilità nonché della sostanzialità/non sostanzialità della stessa ai sensi 

dell’art. 120, commi 6 e 7, del D.lgs. 36/2023 e fatti salvi i commi 1 e 3 del 

medesimo articolo. 

 

N.B.  

Sono considerate sostanziali le modifiche per le quali si verificano una o più delle 

seguenti condizioni: 

a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto 

iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli 

inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente 

accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di 

aggiudicazione; 

b) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore 

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 

c) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva 

inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dall’art. 120, 

comma 1, lettera d). 

 

Sono considerate non sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a 

disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) 

del precedente paragrafo, le modifiche al progetto proposte dalla stazione 

appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità 

dell'opera: 

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in 

compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle 

lavorazioni; 

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici 

o di tempi di ultimazione dell’opera. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Per modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. a (modifiche che, a prescindere dal 

loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e 

inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in 

clausole di opzione), verifica del rispetto delle previsioni progettuali inserite nei 

documenti di gara. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Per modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. b (sopravvenuta necessità di servizi 

o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale): 

- verifica dell’impossibilità di un cambiamento del contraente (per motivi 

economici o tecnici e/o per i conseguenti notevoli disagi o il sostanziale 

aumento dei costi a carico della stazione appaltante) 

- verifica del non superamento del limite del 50% del valore del contratto iniziale 

per l’aumento di prezzo (in caso di più modifiche successive, la limitazione si 

applica al valore di ciascuna modifica) 

- verifica della presenza nel contratto di clausole di indicizzazione (se si, ai fini 

del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato) 

- pubblicazione di un avviso di intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Per modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. c (modifiche resesi necessarie in 

corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte 

della stazione appaltante): 

- verifica del non superamento del limite del 50% del valore del contratto iniziale 

per l’aumento di prezzo (in caso di più modifiche successive, la limitazione si 

applica al valore di ciascuna modifica) 

- verifica della presenza nel contratto di clausole di indicizzazione (se si, ai fini 

del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato) 

- pubblicazione di un avviso di intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Per modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. d (modifiche resesi necessarie a 

causa della sostituzione dell’aggiudicatario con un nuovo contraente): 

- verifica della causa di sostituzione dell’aggiudicatario, che deve essere 

riconducibile ad una delle seguenti fattispecie.  

A – presenza di clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara 

che permettano modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente / 

B – successione, per causa di morte o insolvenza o ristrutturazioni societarie, 

che comportino successione nei rapporti pendenti, di un altro operatore che 

soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori 

modifiche sostanziali al contratto / C – assunzione da parte della stazione 

appaltante degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi 

subappaltatori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Per modifiche di cui all’art. 120, comma 3: 

- verifica che il valore della modifica sia al di sotto sia delle soglie di cui all’art. 

14, che del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e 

forniture; 

- verifica sull’inalterabilità, a seguito della modifica, sia della struttura del 

contratto /dell’accordo quadro che dell’operazione economica sottesa 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Per modifiche di cui all’art. 120, comma 5 (modifiche non sostanziali): 

- verifica dell’assenza dei requisiti di sostanzialità della modifica; 

- verifica della presenza dei requisiti di non sostanzialità della modifica; 

- verifica del rispetto dei limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro 

economico 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Accertamento della completezza della documentazione a corredo dell’istanza di 

modifica/variante, che, anche in riferimento alle disposizioni indicate all’Allegato 

II.14 del D.lgs. n. 36/2023, dovrà essere comprensiva almeno di: 

- relazione del DEC, circa i presupposti per la modifica/variante; 

- nuovo quadro economico; 

- schema di atto di sottomissione; 

- verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- schema di contratto aggiuntivo; 

- relazione del RUP sulla modifica/variante 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Controllo della presenza nei documenti di gara iniziali della disciplina del quinto 

d’obbligo e delle clausole di rinegoziazione, ed applicazione delle stesse laddove 

possibile 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Accertamento dell’iscrizione in contabilità di riserve riconducibili alle prestazioni 

oggetto di variante 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Acquisizione dell’autorizzazione (rilasciata sulla base delle modalità previste 

dall’ordinamento della stazione appaltante) del RUP alle modifiche/varianti ed 

adozione del decreto di approvazione delle stesse da parte della Stazione 

Appaltante  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Accertamento dell’osservanza, in relazione alle modifiche del contratto nonché in 

relazione alle varianti in corso d’opera, degli oneri di comunicazione e trasmissione 

all’ANAC, a cura del RUP, individuati nell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Proroghe / Rinnovi 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art.120, c.10-11 

Accertamento, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, della 

sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell’utilizzo, con l’appaltatore uscente, 

della proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

della nuova procedura di affidamento 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 120 

FAQ n. A40 su 

tracciabilità tramite 

CIG, ANAC 2011 

FAQ n. A26 su 

tracciabilità tramite 

CIG, ANAC 

6/2/2024 

Accertamento della presenza, nel bando e nei documenti di gara iniziali, 

dell’opzione di proroga, grazie alla quale il contraente originario è tenuto a eseguire 

le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle 

condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 121, c. 8 e 

comma 11 

Acquisizione della richiesta di proroga da parte dell’esecutore ai fini della modifica 

del termine per l’ultimazione dei lavori/prestazioni e verifica della sua legittimità 

(cause a lui non imputabili) nonché presentazione con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 121, c. 8 

Art. 

Espletamento da parte del RUP della procedura di riscontro all’istanza di proroga 

sulla modifica del termine per l’ultimazione dei servizi/forniture entro 30 giorni dal 

suo ricevimento e previa acquisizione del parere del DEC e del collegio consultivo 

tecnico, ove costituito. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 121, c. 8   
Adozione del decreto di concessione di proroga 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 14 

Accertamento della presenza, nel bando e nei documenti di gara iniziali, 

dell’opzione di rinnovo, correttamente computata nel calcolo dell’importo stimato 

dell’appalto.  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Riserve / Recesso / Risoluzione 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

Art. 115, c. 2, Dlgs. 

36/2023 

Art. 7, All.to II.14 

Accertamento circa la conformità delle contestazioni alla disciplina contenuta nel 

capitolato speciale d’appalto (fatta salva l’iscrizione delle riserve) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 122 del Dlgs. 

36/2023 

Art. 10, Allegato 

II.14 del Codice 

Accertamento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della risoluzione 

contrattuale, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023: 

- modifica sostanziale del contratto che richiede una nuova procedura di appalto; 

- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e 

c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con 

riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento 

delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); 

- l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in 

una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto 

essere escluso dalla procedura di gara; 

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati; 

- decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

- emissione di provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 

36/2023; 

- all’esito del procedimento di cui all’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 

36/2023, avviato dal DL o dal DEC, laddove nominato, per grave 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da 

compromettere la buona riuscita delle prestazioni; 

- a seguito del permanere dell’inadempimento da parte dell’appaltatore 

nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, 

successivamente all’assegnazione da parte del DL o del DEC di un termine non 

inferiore a 10 giorni (salvo casi d’urgenza) per l’esecuzione delle stesse 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 Adozione del decreto di risoluzione del contratto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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D.lgs. 36/2023 

Art. 122, c. 5-6 

Art. 10, c. 4, c. 5 e c. 

6, Allegato II.14  

Adozione del decreto di liquidazione finale delle prestazioni regolarmente eseguite 

dall’operatore per servizi o forniture riferite all’appalto risolto, previa eventuale 

decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, 

anche per il nuovo affidamento (qualora non ci si avvalga della facoltà prevista 

dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs 36/2023Art. 

122 comma 8 

Formale comunicazione all'appaltatore ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, 

da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 

stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e ne verifica la 

regolarità. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 Adozione del decreto di recesso del contratto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 122, c.6 

Adozione del decreto di liquidazione all’appaltatore mediante il pagamento delle 

prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali 

utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo 

dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato 

secondo quanto previsto dell’allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Stati avanzamento/ Stato finale 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 114, c. 1, c. 5, c. 

7, c. 8, c. 10 

Art. 31, c. 2, All.to 

II.14 del Codice 

 

Acquisizione e controllo della documentazione relativa all'andamento delle 

principali attività di esecuzione del contratto  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023  

Art. 125 c. 5  

Acquisizione e controllo della regolarità contributiva dell’esecutore e dei 

subappaltatori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Controllo dei subappaltatori coinvolti e del pagamento diretto degli stessi, mediante 

richiesta di presentazione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via ad 

esso corrisposti 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando 

con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza 

l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 114, c. 1, c. 5, c. 

7, c. 8, c. 10 del 

D.lgs. 36/2023 

Art. 31, c. 2, All.to 

II.14 del Codice 

Acquisizione della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle 

prestazioni, effettuazione, entro cinque giorni, degli accertamenti in contraddittorio 

e nei successivi cinque giorni elaborazione del certificato di ultimazione delle 

prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 Art. 

114 c. 3 e art. 116 

All. II.14, Artt. 31 e 

36 e seguenti 

Accertamento della prestazione effettuata, in relazione ai tempi e alle modalità di 

esecuzione previsti nei documenti contrattuali e di gara; in caso di riscontro 

positivo a seguito dello svolgimento delle verifiche di conformità così come 

disciplinate dall’art. 36 dell’All. II.14 D.lgs. 36/2023, emissione di certificato di 

regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 37 e 38 

Allegato II.14, Dlgs 

36/2023 

Accertamento della presenza nel certificato di verifica di conformità/certificato di 

regolare esecuzione, almeno degli elementi di cui agli artt. 37 e 38 dell’All.II.14 

D.lgs. 36/2023 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 117, c. 9, Dlgs. 

36/2023 

Art. 27, art. 36, c. 6 

e art. 38, c. 3, 

Acquisizione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 

all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 



Allegato 3.1 

 

 

Allegato II.14 Dlgs. 

36/2023 

il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di 

conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.11 

D.lgs. 36/2023  

Art. 106 c. 3 

Acquisizione delle attestazioni (note / protocolli / …) relative alle risultanze delle 

verifiche effettuate circa l’autenticità della cauzione o garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa presentata dall’affidatario ai fini del pagamento della rata 

di saldo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023  

Art. 125  

Decreto di liquidazione e pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti 

dall’esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente 

concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta 

giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 

contratto o da talune sue caratteristiche 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs 36/2023 Art. 

119 c. 2 

Accertamento, in corrispondenza del pagamento e mediante consultazione del 

Direttore dell’Esecuzione, dell’avvenuta corresponsione, da parte dell’affidatario 

ai subappaltatori, dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 125, c. 5 e 

art. 119, c. 14 D.lgs. 

36/2023 

art. 1, c. 1175, della 

L. n. 

296/2006 

Art. 29, c. 1-bis, del 

D.lgs. n. 276/2003 

Art. 29, commi 10-

13 del D.L. n. 

19/2024 

nota n. 521 del 

13/03/2024 

dell’Ispettorato del 

Lavoro al DL 2 

marzo 2024 n. 19 

Acquisizione, in corrispondenza del pagamento, del documento unico di regolarità 

contributiva comprensivo della verifica, anche per i subappaltatori, della congruità 

dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

                                                           
11 Ai contratti sottosoglia non si applica il comma 9 dell’art.117 del D.lgs. 36/2023 in quanto per i medesimi la disciplina del regime delle garanzie è quella di cui all’art. 53 del D.lgs. 36/2023, anche alla luce dell’Atto del 

Presidente del 26 settembre 2023 (https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+26+settembre+2023+-+fasc.3541.2023.pdf/ca2722e8-d92b-378b-28e6-
4e36004f690a?t=1698142084127)). 
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AREA DI RISCHIO: D2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA 

LAVORI 

SCHEMA DI CHECK LIST  

da utilizzare ai fini della verifica nella compilazione degli atti e dell’autocontrollo di conformità alla normativa12 

Procedura: _______________________________________________________________________ 

 

                                                           
12 Si specifica che, in caso di procedure associate a progetti finanziati con i fondi PNRR-PNC, in alternativa alla presente check list, possono essere utilizzati appositi strumenti di controllo delle procedure di affidamento messi 
a disposizione dalle Amministrazioni centrali. 
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Fattispecie/Adempimento: Informazioni generali sulla procedura 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 37 
Inserimento dell’intervento in programmazione13 e, laddove applicabile, conseguimento 

del CUI 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 11 - L. n.3 

del 16/01/2003 

Conseguimento del codice unico di progetto (CUP) e inserimento dello stesso nei 

documenti amministrativi e contabili concernenti l’intervento 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Regolamento 

(CE)  

n. 213/2008 

Individuazione del CPV (https://www.anticorruzione.it/-/individuare-i-codici-d-

appalto-giusti-negli-affidamenti) – https://contrattipubblici.org/cpv 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 11 co. 2 
Individuazione del CCNL, laddove applicabile 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 3 - L. n. 

136 del 

3/08/2010 

Conseguimento del codice identificativo di gara (CIG) e inserimento dello stesso in tutti 

i documenti amministrativi e contabili concernenti la procedura a cui esso è riferito (il 

CIG è acquisito dalla struttura direttamente, da parte del Settore Provveditorato ed 

economato o da parte della SUAM sulla base delle disposizioni organizzative 

regionali)14 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Art. 42, c. 3 – 

D.lgs. 36/2023 

Inserimento dell’intervento in AINOP (Archivio Informatico delle Opere Pubbliche) e 

acquisizione del Codice Identificativo della Singola Opera (IOP) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

                                                           
13 Si ricorda di inserire in programmazione anche le procedure con importi inferiori alle soglie di legge, per consentire alla SUAM di valutare l’aggregabilità delle procedure di gara relative alle Strutture della Giunta. 
14 La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità 

con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (cfr. Delibera ANAC 582 del 13 dicembre 2023). 

https://www.anticorruzione.it/-/individuare-i-codici-d-appalto-giusti-negli-affidamenti
https://www.anticorruzione.it/-/individuare-i-codici-d-appalto-giusti-negli-affidamenti
https://contrattipubblici.org/cpv
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Fattispecie/Adempimento: Soggetti che intervengono nella procedura 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15 

Adozione atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di 

programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura 

soggetta al codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 114 

Adozione atto di nomina del Direttore dei Lavori e dell’eventuale Ufficio di Direzione 

dei Lavori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15 

Adozione atto di nomina di eventuali altri soggetti che partecipano alla procedura: (es.: 

supporto al RUP). 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 15 comma 4 

Adozione atto di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di 

programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per 

la fase di affidamento. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 16 

Acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, debitamente 

sottoscritta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 114, comma 

6 

In caso di incarichi esterni all’amministrazione, definizione delle motivazioni alla base 

di tale scelta e riferimenti a protocolli e/o note relative alla ricognizione interna 

effettuata. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Documentazione progettuale da approvare con il decreto a contrarre15,16 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023 

Art. 41 e All. I.7 

Progetto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Quadro economico 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

DUVRI 

 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Schema di contratto  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Accertamento circa la conformità della documentazione a base di gara (es.: schema di 

contratto, capitolato, ...) ai modelli approvati/elaborati da ANAC o dalle strutture 

regionali 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Elaborazione di un cronoprogramma con il quale gestire la fase di selezione del 

contraente e la fase esecutiva. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Controllo della documentazione da porre a base di gara affinché la stessa risulti 

debitamente sottoscritta, trasmessa e idonea alla presentazione di offerte consapevoli 

(controllo della presenza di almeno gli elaborati minimi richiesti dalle disposizioni 

normative di settore) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

                                                           
15 Si ricorda, a tal proposito, che gli esperti PNRR hanno provveduto ad aggiornare gli schemi di modelli uniformi, approvati con Decreto n.335 del 25 luglio 2023 della Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore. Tali 

modelli, che verranno periodicamente aggiornati, sono consultabili e scaricabili al seguente link: https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx 
16 N.B.: ai sensi del comma 9 dell’art. 120 D.lgs. 36/2023 inserimento del quinto d’obbligo nei documenti di gara iniziali (relazione tecnico-illustrativa) per avvalersi di detta opzione.  

   N.B.: ai sensi del comma 1 dell’art. 60 D.lgs. 36/2023 inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali (relazione tecnico-illustrativa). 

https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx
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Fattispecie/Adempimento: Progettazione della procedura di gara/affidamento 

Verifica degli elementi da inserire nella documentazione di gara e/o nel Decreto a contrarre e ulteriori adempimenti 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

D.lgs. 36/2023,  

artt. 37, 41 e 42 

e allegato I.7 

Effettuazione delle attività connesse alla verifica e validazione del progetto posto a 

base di gara17 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Individuazione delle motivazioni alla base della richiesta di 

approvvigionamento/intervento, della procedura di selezione da utilizzare e della 

tipologia contrattuale prescelta 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Inserimento del riferimento circa la sussistenza della competenza per la fase di 

affidamento del Settore Provveditorato ed economato o SUAM  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 25 

Riferimento alla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata (es. GT-SUAM, 

MEPA, Consip S.p.a.) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 17 c. 1, c. 2 

e all.II.1 

Inserimento degli elementi essenziali del contratto previsti dalla normativa di 

riferimento a seconda della tipologia di procedura 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 48 c. 2 
Riferimento circa il controllo sull’interesse transfrontaliero certo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 14 e 

correlati (es.: 

Art. 41 c. 14 sui 

costi della 

manodopera) 

Inserimento del valore dell’appalto, determinato sulla base dei metodi di calcolo 

individuati dalla normativa e tenendo conto di eventuali opzioni che l’Amministrazione 

intende riservarsi (concorrenti all’incremento del valore stimato da porre a base di gara), 

quali, ad es., variazioni fino al quinto d’obbligo, modifiche ex art. 120 Dlgs. 36/2023 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 57 c. 1  

Inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di 

genere, le pari opportunità generazionali, l’inclusione lavorativa 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

                                                           
17 verifiche in tema di rispondenza della progettazione all’interesse pubblico da soddisfare come delineato nel quadro esigenziale e nel documento di fattibilità delle alternative progettuali 
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D.lgs. 36/2023 

Art. 57 c. 2 

Inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 

ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove 

tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con 

decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 119 

Riferimento alla specifica disciplina del subappalto e del subappalto di secondo livello, 

con motivazione espressa sia in caso di previsione con limitazione, sia in caso di diniego 

laddove il subappalto è possibile (il subappalto non è obbligatorio in caso di affidamento 

diretto, di fornitura di beni e nell'affidamento di servizi sociali) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 120 c. 9 
Inserimento della previsione di utilizzo del quinto d’obbligo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 60 c. 1 
Inserimento delle clausole di revisione dei prezzi 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

Art. 32 c. 15 

Riferimento all’obbligo/possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in 

essere  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Riferimento all’effettiva copertura finanziaria dell’intervento oggetto di 

gara/affidamento e reperimento di specifica attestazione 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Riferimento ai precedenti livelli di progettazione (verificare la presenza del Documento 

di Indirizzo alla Progettazione) nonché alle relative fasi di verifica, validazione e 

approvazione  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Riferimento allo svolgimento di eventuali Conferenze di Servizi (preliminari e/o 

definitive) e ai relativi pareri vincolanti 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Riferimento all’acquisizione dell’attestazione del D.L. o del RUP circa la disponibilità 

e l’accessibilità delle aree e/o degli immobili 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Riferimento ad eventuali criticità riscontrate o in essere, come, ad esempio, 

sottoscrizione Accordi di Programma / procedure espropriative / varianti urbanistiche / 

… e, se del caso, inserimento di specifiche clausole/previsioni contrattuali 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Riferimento ad eventuali ulteriori documenti di gara, anche redatti in collaborazione e 

a seguito di confronto con la struttura preposta all’espletamento della gara 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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D.lgs. 81/2008  

Art. 26  
Riferimento ai presupposti per la predisposizione del DUVRI  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 81/2008  

Art. 27 

Riferimento alle dichiarazioni dell’O.E. relative al rispetto della normativa riguardante 

la c.d. patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dal Decreto del 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare 

dell’INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi tramite crediti) 18 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Riferimento al controllo dei criteri di selezione degli Operatori Economici e delle 

offerte indicati (affinché gli stessi non risultino né eccessivamente discrezionali né 

incoerenti rispetto all’oggetto del contratto, ma permettano di garantire sia l’adeguata 

professionalità dell’esecutore sia l’ampliamento dei possibili offerenti a tutela della 

concorrenza) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Riferimento alle motivazioni che hanno portato alla scelta/selezione di precisi OO.EE. 

(consultazione elenco operatori / indagini o sondaggi di mercato / …) per gli affidamenti 

sotto soglia 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs.36/2023 

Art. 49 
Riferimento al rispetto del criterio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Riferimento circa l’acquisizione della dichiarazione dell’O.E. circa il non aver ricevuto 

dalla Regione Marche, nel precedente triennio, altre commesse rientranti nello stesso 

settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore 

di servizi di quello oggetto di affidamento/appalto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

Legge 

190/2012, 

articolo 1, c. 17 

Riferimento al patto di integrità come documento da inserire tra la documentazione di 

gara e da trasmettere all’operatore economico ai fini della successiva sottoscrizione da 

parte del medesimo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Riferimento alle motivazioni puntuali inerenti a specifiche scelte discrezionali operate 

dalla Stazione Appaltante, laddove queste siano applicabili (ad es. per la rinuncia alla 

richiesta di costituzione della garanzia definitiva, mancata suddivisione dell'appalto in 

lotti, …) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

                                                           
18 Non sono tenute al possesso della patente di cui all’articolo 27 del D.lgs. 81/2008, le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 
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Controllo della corretta e puntuale implementazione dei dati relativi alla procedura su 

piattaforme e banche dati di pertinenza per l’intervento, anche ai fini del rispetto dei 

termini per le comunicazioni ad ANAC19 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 per adempiere all’invio delle schede ad ANAC si rinvia allo strumento dell’orchestratore reperibile al seguente link: https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/  

https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/
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AREA DI RISCHIO: D5 - ESECUZIONE 

LAVORI 

SCHEMA DI CHECK LIST  

da utilizzare ai fini della verifica degli adempimenti e dei tempi dell’esecuzione20 

Procedura: _________________________________________________________ 

 

 

                                                           
20 Si specifica che, in caso di procedure associate a progetti finanziati con i fondi PNRR-PNC, in alternativa alla presente check list possono essere utilizzati appositi strumenti di controllo delle procedure di affidamento messi 
a disposizione dalle Amministrazioni centrali. 
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Fattispecie/Adempimento: Informazioni generali 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

▪ L. n. 3/2003 - 

Art. 11 

▪ L. n.136/2010 - 

Art. 3, c. 5 

Inserimento del codice unico di progetto (CUP) nei documenti concernenti 

l’intervento, laddove applicabile 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ L. n.136/2010 - 

Art. 3 

Inserimento del codice identificativo di gara (CIG) in tutti i documenti concernenti la 

procedura a cui esso è riferito (il CIG è acquisito dalla struttura direttamente, da parte 

del Settore Provveditorato ed economato o da parte della SUAM, sulla base delle 

disposizioni organizzative regionali)21 

□ Si 

□ No 

□ N.A.. 

 

▪ D.lgs. 36/2023 

- All. I.7 

▪ R.D.827/1924 

- Art. 104, c. 2  

▪ D.lgs.123/2011 

- Art. 5, c. 2, 

lett. b) 

▪ D.lgs.118/2011 

- artt. 10, c. 3, 

lett. a) e 56 

Eventuale definizione del quadro economico assestato a seguito dell’aggiudicazione 

dei lavori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 

- Art. 42, c. 3 

Inserimento dell’intervento in AINOP (Archivio Informatico delle Opere Pubbliche) 

e acquisizione del Codice Identificativo della Singola Opera (IOP) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

  

                                                           
21 La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità 

con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (cfr. Delibera ANAC 582 del 13 dicembre 2023). Dal 01/01/2024 non è più in vigore lo SMART-CIG. 
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Fattispecie/Adempimento: Soggetti coinvolti 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 15 e All. 

I.2 

Adozione atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di 

programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna 

procedura soggetta al codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs. 36/2023 

Art. 15 co. 4 

Adozione atto di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di 

programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per 

la fase di affidamento 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 114 

Adozione atto di nomina del Direttore dei Lavori e dell’eventuale Ufficio di Direzione 

dei Lavori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 15, All. 

II.14 

Adozione atto di nomina di eventuali altri soggetti che partecipano alla procedura: 

CSE / Collaudatori / Direttori Operativi / … 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 16 

Acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, debitamente 

sottoscritta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 116  

In caso di incarichi esterni all’amministrazione, definizione delle motivazioni alla 

base di tale scelta e riferimenti a protocolli e/o note relative alla ricognizione interna 

effettuata  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

  



Allegato 3.1 

   

 

 

Fattispecie/Adempimento: Stipula del contratto / Avvio della prestazione / Anticipo contrattuale 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo  

▪ D.lgs. 36/2023 

Art. 17 co. 8 e 9 

Accertamento delle condizioni per l’esecuzione in via d’urgenza 

(Nel caso sussistano tali condizioni, anticipare adempimenti contrassegnati con *) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 106, c. 3 e 

Art. 117 

▪ Del. ANAC n. 

606/2023 

Acquisizione delle attestazioni (note / protocolli / …) relative alle risultanze delle 

verifiche effettuate circa l’autenticità delle polizze fidejussorie presentate 

dall’affidatario (anche quelle relative all’anticipazione del prezzo) 22 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Artt. 18 e 55 

Controllo del rispetto dei termini massimi per la stipula del contratto decorrenti 

dall’aggiudicazione 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 18, c. 1 

In caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, esecuzione della stipula 

del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi 

elettronici di recapito certificato qualificato 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs. 36/2023 

All.to II.14 – 

Art. 3, co. 2 

* Acquisizione della comunicazione del D.L. circa la convocazione per lo 

svolgimento delle operazioni di consegna dei lavori/inizio dell’attività, da effettuare 

entro i termini indicati all’art. 3 – sezione II dell’allegato II.14 del Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 -

All. II.14 - Sez 

II 

* Acquisizione del verbale di consegna, debitamente sottoscritto e verifica della sua 

redazione nel rispetto degli elementi essenziali e del contenuto minimo previsto da 

Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

All. II.14 - Sez 

II art. 3 c.8, 

lett.c) 

* Dichiarazione del D.L. che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone 

e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la 

prosecuzione dei lavori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

                                                           
22 Verifica telematica presso il sito internet dell’emittente, ovvero presso una piattaforma abilitata dall’AGID. Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile la verifica anche via PEC verso l’emittente (ANAC, del. 606 del 

19/12/2023). Per la verifica sull’abilitazione dell’emittente accedere ai seguenti siti: 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 125 

Acquisizione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 81/2008  

Art. 99 

* Compilazione della notifica preliminare e trasmissione agli enti di controllo 

preposti, ove applicabile  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 81/2008  

Art. 27 

Verifica del rispetto della normativa riguardante la c.d. patente a crediti prevista 

dall’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche 

Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell’INL n. 4 del 23/09/2024 

(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) 23 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

  

                                                           
23 Non sono tenute al possesso della patente di cui all’articolo 27 del D.lgs. 81/2008, le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 
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Fattispecie/Adempimento: Subappalti e sub-contratti 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

▪ D.lgs. 36/2023 

- Art. 119 

Acquisizione, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle relative prestazioni, 

della documentazione necessaria all’espletamento della procedura di autorizzazione 

al subappalto e controllo della sua completezza. La domanda dovrà essere almeno 

costituita da: 

- contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 

grafica, derivata direttamente dagli atti del contratto affidato, puntualmente 

indicante l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici 

- dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di 

cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 e il possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 100 e 103 nonché il rispetto della normativa riguardante 

la c.d. patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dal Decreto del 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla 

Circolare dell’INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e 

dei lavoratori autonomi tramite crediti) 

- documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

Edile, assicurativi e antinfortunistici 

- copia del piano di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 

- eventuale rinuncia del subappaltatore e/o del titolare di sub-contratto non 

costituente appalto, al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante 

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del 

subappalto o del cottimo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Controllo della legittimità della richiesta di subappalto, con particolare riferimento ai 

seguenti aspetti: 

- indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere da subappaltare  

- qualifica del subappaltatore individuato per le lavorazioni da eseguire 

- insussistenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al Capo II 

del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 (in caso di esito negativo, 

formulazione della richiesta di sostituzione dello stesso) 

- indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera 

- verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 nonché del rispetto 

della normativa riguardante la c.d. patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.lgs. 

n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell’INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di 

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) 

▪ D.lgs.36/2023 -

Art. 119, c.12 

Acquisizione del parere del DL o del CSE relativo alla corretta individuazione dei 

costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 -

Art. 119, c.7 

Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 

relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 -

Art. 119 c. 2 e 

c. 17 

(subappalto a 

cascata) 

Iscrizione dei subappaltatori ulteriori nell'elenco degli esecutori di lavori di cui al 

comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe 

antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 -

Art. 119 c. 16 

Adozione, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, del decreto di 

autorizzazione al subappalto e invio della relativa comunicazione. 

N.B. In caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo 

delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €, si consideri che il 

succitato termine è ridotto della metà. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 -

Art. 119 

Acquisizione e controllo della completezza delle informazioni minime necessarie che 

l’appaltatore deve fornire prima dell’inizio della prestazione per i sub-contratti (nome 

del sub-contraente / importo del sub-contratto / oggetto del lavoro)  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 -

Art. 119 

Controllo della presenza/sussistenza di eventuali variazioni e/o incrementi economici 

del subappalto autorizzato e rilascio di apposita autorizzazione integrativa 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Sospensioni / Riprese 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

▪ D.lgs.36/2023 

– Art. 121 e 

All. II.14 - Art. 

8 

Acquisizione del verbale di sospensione e controllo della sua redazione nel rispetto 

degli elementi essenziali e dei contenuti minimi previsto dal Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 121 

Inserimento delle motivazioni della sospensione e della riconducibilità delle stesse 

alle fattispecie previste e disciplinate dal Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 121 e Art. 

216, c. 1 e c. 4 

Acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito24, per le 

sospensioni relative a lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o 

superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del D.lgs. 36/2023 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

All. II.14 

Acquisizione del verbale di ripresa, redatto entro il termine di 5 giorni dalla 

disposizione di ripresa effettuata dal RUP e riportante il nuovo termine contrattuale 

indicato dallo stesso 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 

– Art. 121, c.7 

Controllo della durata della sospensione e, se superiore al quarto del tempo 

contrattuale complessivo, avviso all’ANAC da parte del RUP 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

  

                                                           
24 Art. 215 D.lgs. 36/2023. N.B. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la 
costituzione del collegio è obbligatoria. 
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Fattispecie/Adempimento: Modifiche dei contratti in corso di esecuzione 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 60 

Controllo della sussistenza delle particolari condizioni di natura oggettiva, necessarie 

per l’applicazione della disciplina della revisione prezzi 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 60 

Calcolo della variazione dei costi e dei prezzi mediante utilizzo degli indici sintetici 

elaborati dall’ISTAT di cui all’art. 60 comma 3 e nelle misure/nei limiti di cui all’art. 

60 comma 2 del Codice 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 60 

Controllo della copertura finanziaria per i maggiori oneri derivanti dalla revisione 

prezzi mediante l’utilizzo di: 

d) nel limite del 50 per cento, risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 

contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso 

intervento; 

e) somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione 

dalle norme vigenti; 

f) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 120 

Acquisizione dell’istanza di modifica/variante contrattuale e controllo circa 

l’ammissibilità nonché la sostanzialità/non sostanzialità della stessa ai sensi dell’art. 

120, commi 6 e 7, del D.lgs. 36/2023 e fatti salvi i commi 1 e 3 del medesimo articolo. 

 

N.B.  

Sono considerate sostanziali le modifiche per le quali si verificano una o più delle 

seguenti condizioni: 

e) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto 

iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli 

inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente 

accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di 

aggiudicazione; 

f) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore 

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 

g) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

h) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva 

inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dall’art. 120, 

comma 1, lettera d). 

 

Sono considerate non sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a 

disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del 

precedente paragrafo, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante 

ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: 

c) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in 

compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle 

lavorazioni; 

d) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o 

di tempi di ultimazione dell’opera. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Per modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. a (modifiche che, a prescindere dal 

loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili 

dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione), 

verifica del rispetto delle previsioni progettuali inserite nei documenti di gara. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Per modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. b (sopravvenuta necessità di lavori 

supplementari, non previsti nell'appalto iniziale): 

- verifica dell’impossibilità di un cambiamento del contraente (per motivi 

economici o tecnici e/o per i conseguenti notevoli disagi o il sostanziale aumento 

dei costi a carico della stazione appaltante) 

- verifica del non superamento del limite del 50% del valore del contratto iniziale 

per l’aumento di prezzo (in caso di più modifiche successive, la limitazione si 

applica al valore di ciascuna modifica) 

- verifica della presenza nel contratto di clausole di indicizzazione (se si, ai fini del 

calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato) 

- pubblicazione di un avviso di intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Per modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. c (modifiche resesi necessarie in corso 

di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della 

stazione appaltante): 

- verifica del non superamento del limite del 50% del valore del contratto iniziale 

per l’aumento di prezzo (in caso di più modifiche successive, la limitazione si 

applica al valore di ciascuna modifica) 

- verifica della presenza nel contratto di clausole di indicizzazione (se si, ai fini del 

calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato) 

- pubblicazione di un avviso di intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea 

- per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, 

le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo 

originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle 

infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al 

progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, 

entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Per modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. d (modifiche resesi necessarie a causa 

della sostituzione dell’aggiudicatario con un nuovo contraente): 

- verifica della causa di sostituzione dell’aggiudicatario, che deve essere 

riconducibile ad una delle seguenti fattispecie.  

A – presenza di clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara 

che permettano modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente / B 

– successione, per causa di morte o insolvenza o ristrutturazioni societarie, che 

comportino successione nei rapporti pendenti, di un altro operatore che soddisfi 

gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche 

sostanziali al contratto / C – assunzione da parte della stazione appaltante degli 

obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Per modifiche di cui all’art. 120, comma 3: 

- verifica che il valore della modifica sia al di sotto sia delle soglie di cui all’art. 

14, che del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; 

- verifica sull’inalterabilità, a seguito della modifica, sia della struttura del contratto 

/dell’accordo quadro che dell’operazione economica sottesa 

- verifica dell’osservanza, in relazione alle modifiche del contratto nonché in 

relazione alle varianti in corso d’opera, degli oneri di comunicazione e 

trasmissione all’ANAC, a cura del RUP, individuati nell’Allegato II.14 del D.lgs. 

n. 36/2023 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Per modifiche di cui all’art. 120, comma 5 (modifiche non sostanziali): 

- verifica dell’assenza dei requisiti di sostanzialità della modifica; 

- verifica della presenza dei requisiti di non sostanzialità della modifica; 

- verifica del rispetto dei limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro 

economico 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Accertamento della completezza della documentazione a corredo dell’istanza di 

modifica/variante, che, anche in riferimento alle disposizioni indicate all’Allegato 

II.14 del D.lgs. n. 36/2023, dovrà essere comprensiva almeno di: 

- relazione del DL, circa i presupposti per la modifica/variante; 

- nuovo quadro economico; 

- schema di atto di sottomissione; 

- verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- schema di contratto aggiuntivo; 

- relazione del RUP sulla modifica/variante 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Controllo della presenza nei documenti di gara iniziali della disciplina del quinto 

d’obbligo e delle clausole di rinegoziazione, ed applicazione delle stesse laddove 

possibile 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Accertamento dell’iscrizione in contabilità di riserve riconducibili alle prestazioni 

oggetto di variante 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Acquisizione dell’autorizzazione (rilasciata sulla base delle modalità previste 

dall’ordinamento della stazione appaltante) del RUP alle modifiche/varianti ed 

adozione del decreto di approvazione delle stesse da parte della Stazione Appaltante  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Proroghe / Rinnovi 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art.120, c.10-

11 

Accertamento, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, della 

sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell’utilizzo, con l’appaltatore uscente, 

della proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione della 

nuova procedura di affidamento 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art.120 

Accertamento della presenza, nel bando e nei documenti di gara iniziali, dell’opzione 

di proroga, grazie alla quale il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni 

contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di 

mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 121, c. 8 

Acquisizione della richiesta di proroga da parte dell’esecutore ai fini della modifica 

del termine per l’ultimazione dei lavori/prestazioni e verifica della sua legittimità 

(cause a lui non imputabili) nonché presentazione con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 122, c. 8 

Espletamento da parte del RUP della procedura di riscontro all’istanza di proroga 

sulla modifica del termine per l’ultimazione dei lavori/prestazioni entro 30 giorni dal 

suo ricevimento e previa acquisizione del parere del D.L. e del collegio consultivo 

tecnico, ove costituito, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di 

importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 122 
Comunicazione all’esecutore della concessione di proroga 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 14 

Accertamento della presenza, nel bando e nei documenti di gara iniziali, dell’opzione 

di rinnovo, correttamente computata nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto.  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Fattispecie/Adempimento: Riserve / Recesso / Risoluzione 

Rif. normativo Attività prevista / Controllo Note 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 122 e All. 

II.14, Art. 10 

Accertamento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della risoluzione 

contrattuale, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023: 

- modifica sostanziale del contratto che richiede una nuova procedura di appalto; 

- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e 

c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con 

riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento 

delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); 

- l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una 

delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere 

escluso dalla procedura di gara; 

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati dell’Unione Europea; 

- decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

- emissione di provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure 

di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 36/2023; 

- all’esito del procedimento di cui all’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, 

avviato dal DL o dal DEC, laddove nominato, per grave inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la 

buona riuscita delle prestazioni; 

- a seguito del permanere dell’inadempimento da parte dell’appaltatore 

nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, 

successivamente all’assegnazione da parte del DL o del DEC di un termine non 

inferiore a 10 giorni (salvo casi d’urgenza) per l’esecuzione delle stesse 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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▪ D.lgs. 36/2023 

- Art. 216, 

commi 2 e 3 

Acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito25, per la 

risoluzione del contratto relativo a lavori di realizzazione di opere pubbliche di 

importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del D.lgs. 36/2023 

N.B. Nel parere in oggetto il CCT valuta anche la possibilità di decidere se: 

a) procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi 

consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito 

del quadro economico dell'opera; 

b) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria 

procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed 

economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico 

interpellato; 

c) indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera; 

d) proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per 

lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 Adozione del decreto di risoluzione del contratto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Assegnazione formale all’appaltatore uscente di un termine per il ripiegamento dei 

cantieri già allestiti e per lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023- 

Art. 122, c. 5-6 

Adozione del decreto di liquidazione finale delle prestazioni regolarmente eseguite 

dall’operatore per lavori riferite all’appalto risolto, previa eventuale decurtazione 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, anche in relazione 

alla maggiore spesa sostenuta per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e lo 

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze (laddove non eseguito 

direttamente dall’operatore economico entro i termini assegnati) e per il nuovo 

affidamento (qualora non ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 

2, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs.36/2023 - 

Art. 123 

Formale comunicazione all'appaltatore ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, da 

darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 

stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

                                                           
25 Art. 215 D.lgs. 36/2023. N.B. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la 
costituzione del collegio è obbligatoria. 
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 Adozione del decreto di recesso del contratto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Adozione del decreto di liquidazione all’appaltatore mediante il pagamento dei lavori 

eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 

II.14 del D.lgs. n. 36/2023 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

▪ D.lgs. 36/2023 

- All. II.14 art. 7 

c.1, c.2, c.3, c.4  

Accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’Art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 

dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini del controllo e dell’accettazione delle 

riserve avanzate dall’appaltatore 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

  



Allegato 3.1 

   

 

 

Fattispecie/Adempimento: Stati avanzamento lavori / Stato finale 

Rif. 

normativo 
Attività prevista / Controllo Note 

 

Acquisizione e controllo della documentazione relativa allo stato avanzamento lavori, 

redatta dal D.L. e costituita almeno da: 

- stato avanzamento lavori; 

- registro di contabilità e relativo sommario (qualora previsto); 

- libretto delle misure, delle lavorazioni e delle provviste; 

- giornale dei lavori  

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 
Decreto di adozione dello stato avanzamento lavori ed emissione (contestuale o entro il 

termine non superiore a sette giorni) del relativo certificato di pagamento 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023  

Art. 125 c. 5 
Acquisizione e controllo della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Controllo dei subappaltatori coinvolti e del pagamento diretto degli stessi, mediante 

richiesta di presentazione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via ad esso 

corrisposti 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Decreto di liquidazione dello stato di avanzamento lavori e pagamento del corrispettivo 

nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione del SAL, salvo espresso 

concordamento nel contratto di un diverso termine, comunque non superiore a sessanta 

giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto 

o da talune sue caratteristiche 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 Acquisizione e controllo della documentazione relativa allo stato finale, redatta dal D.L. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

D.lgs. 36/2023 

All. II.14, Art. 

16 

Trasmissione, all’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, al Sindaco 

o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, della comunicazione di 

ultimazione degli stessi, al fine della pubblicazione dell’“avviso ai creditori” di cui 

all’art. 16 dell’All.to II.14 del Codice. 

Successiva acquisizione, da parte del RUP, dei risultati dei suddetti avvisi con le prove 

delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati. Sollecito all’esecutore 

per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti e trasmissione della documentazione 

ricevuta al collaudatore. 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 
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Rilascio del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, previa acquisizione 

dell’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e comunque entro un termine non 

superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Acquisizione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 

della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o e l'assunzione del 

carattere di definitività del medesimo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Acquisizione delle attestazioni (note / protocolli / …) relative alle risultanze delle 

verifiche effettuate circa l’autenticità della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa presentata dall’affidatario ai fini del pagamento della rata di saldo 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Decreto di liquidazione dello stato finale e pagamento nel termine di trenta giorni 

decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia 

espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 

sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 

contratto o da talune sue caratteristiche 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Accertamento, in corrispondenza del pagamento del SAL e mediante consultazione del 

DL, del CSE o del Direttore dell’Esecuzione, dell’avvenuta corresponsione, da parte 

dell’affidatario ai subappaltatori, dei costi della sicurezza e della manodopera relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Acquisizione, in corrispondenza del pagamento dei SAL/dello Stato Finale, del 

documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica, anche per i 

subappaltatori, della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico 

contratto affidato 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

Previa richiesta del subappaltatore, rilascio al medesimo del Certificato Esecuzione 

Lavori (CEL) relativo alle prestazioni oggetto di subappalto eseguite (da scomputare 

dall’intero valore dell’appalto in occasione del rilascio del CEL all’appaltatore) 

□ Si 

□ No 

□ N.A. 

 

 

 

 

 


